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Stand Januar 2021

Anlage 1 zum Architektenvertrag

Ausfiihrungsbestimmungen (§ 18)

1. Zur Vertretung des Architekten auf der Baustelle

Vertreter des Architekten auf der Baustelle missen Uber eine entsprechende abgeschlossene
Ausbildung (Technische Hochschule, Universitat, Fachhochschule oder vergleichbare) verfiigen.

2. Zu § 2 - Allgemeine Pflichten des Architekten und spezifische Leistungspflichten
Vorplanung

Die Vorplanung einschlieBlich Kostenschatzung muss vor einer Weiterbearbeitung (Entwurfsplanung)
vom Bauherrn schriftlich anerkannt und zuvor mit der kirchlichen Aufsichtsbehérde abgestimmt
werden. Mit dem Anerkenntnis sind Einwendungen gegen die Richtigkeit der Kostenermittlung nicht
ausgeschlossen. Die Richtigkeit der jeweiligen Kostenermittiung hat immer der Ingenieur zu beweisen.

Entwurfsplanung

Die Entwurfsplanung ist vor Ausarbeitung weiterer Leistungen mit dem Bauherrn, den fachlich
Beteiligten und Kiinstlern und gegebenenfalls mit den zustéandigen Orgel- und
Glockensachverstandigen abzustimmen.

Bei der Renovierung von Kirchengebauden ist die Orgel und das Kunstgut fachgerecht vor
malRnahmebedingten Schaden und Verschmutzungen zu schiitzen, dies gilt auch bei
AulRenrenovierungen.

Objektiiberwachung
Bei der Objektiiberwachung ist folgendes zu beachten:

a) Der Architekt stellt einen Zeitplan auf. Dieser ist jeweils nach dem Stand der Bauleistungen zu
erganzen und jeweils aktualisiert dem Bauherrn zu tUbergeben.

b) Uber den Ablauf aller Leistungen auf der Baustelle ist ein Bautagebuch zu fiihren. Es muss
alle fir eine spatere Beurteilung des Bauablaufs wichtigen Angaben enthalten: z. B. tber
Wetter, Temperatur, Arbeitsbeginn, Arbeitsunterbrechungen, Abnahmeergebnisse,
Abweichungen von der genehmigten Ausfliihrung, Anordnungen des Architekten und sonstige
Vorkommnisse. Eintragungen Gber Firmenleistungen sind von den betreffenden Firmen
gegenzuzeichnen.

c) Werden Zeitplan und Bautagebuch vom Architekten nicht erbracht, wird die Verglitung der
Grundleistungen aus der Leistungsphase 8 angemessen gekurzt, gegebenenfalls entstehende
Schadensersatzforderungen bleiben davon unberihrt

d) Leistungen, die nicht in der Ausfiihrungsplanung detailliert dargestellt sind, oder Details, die
erst im Rahmen der Objektiiberwachung entwickelt werden, sind der Abschlussdokumentation
in nachprifbarer Form hinzu zu fligen.

e) Stundenlohnarbeiten sind nach Méglichkeit zu vermeiden. Sind sie unvermeidlich, so sind sie
vom Architekten zu Uberwachen und mindestens einmal wdéchentlich zu prifen und zu
bescheinigen.
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f) Die Rechnungen und die dazugehdrigen Abrechnungsunterlagen sind vom Architekten
sachlich und rechnerisch vollsténdig zu prifen. Die Schlussrechnungen sind als solche zu
kennzeichnen. Alle Abschlagszahlungen sind deutlich erkennbar abzusetzen. Die
Rechnungen sind mit folgender Bescheinigung zu versehen:

,In allen Teilen gepriift und mit den aus der Rechnung ersichtlichen Anderungen fiir richtig
befunden.

Anerkannter Endbetrag: €

(Datum) (Unterschrift)

Mit dieser Bescheinigung tbernimmt der Architekt unbeschadet der Verantwortlichkeit des
Unternehmers die Verantwortung dafir, dass:

- die Lieferungen und Leistungen in Art, Glte und Umfang, wie berechnet, erbracht sowie
vertragsmafig und fachgerecht ausgefiihrt wurden;

- die Vertragspreise eingehalten und Grundsatze der Wirtschaftlichkeit beachtet wurden;

- alle MaRe, Mengen und Einzelansatze mit der Lieferung oder Leistung Ubereinstimmen;

- alle Abschlagszahlungen berlcksichtigt und in der Rechnung richtig ausgewiesen sind.

Alle Rechnungen sind mit dem Eingangsvermerk und mit der laufenden Bezeichnung der
Vergabeeinheit zu versehen. Sie sind unverziglich zu priifen und im Original dem Bauherrn
zur Anweisung auszuhandigen. Skontorechnungen sind deutlich zu kennzeichnen und dem
Bauherrn so rechtzeitig einzureichen, dass er den Skontoabzug wahrnehmen kann.
Abschlagszahlungen diirfen die nachgewiesenen Leistungen nicht Gberschreiten. Die
Restforderung wird fallig, wenn die Leistungen vollstdndig und vertragsmaRig erbracht, vom
Bauherrn und Architekten abgenommen sowie eventuelle Mangel beseitigt worden sind.

g) Die Beweisunterlagen zu jedem abgerechneten Auftrag sind wie folgt gesondert
aufzubewahren:

- Rechnungszweitschrift, dahinter gegebenenfalls die Rechnungen der
Abschlagszahlungen

- Aufmalie, Lieferscheine, Stundenlohnzettel und dergleichen

- Abrechnungszeichnungen

- Auftragsschreiben und Auftragsbestatigungen

- Hauptangebote und Nachtragsangebote

- Abnahmebescheinigungen

- Schriftwechsel

- Vergabeverhandlung mit dazugehdrigen Angeboten der ausgeschiedenen Bieter

Alle Auftragnehmer sind anzuhalten, ihre Leistungen unverziglich nach Fertigstellung
abzurechnen.

h) Zur standigen Kontrolle der Baukosten hat der Architekt eine Rechnungsliste zu fihren. Sie ist
mit dem Bauausgabennachweis des Bauherrn in einvernehmlich festgelegten Zeitabstanden
abzustimmen, muss fiir dessen Controllingvorgaben nutzbar sein und spatestens bei der
Abrechnung der Baumalfinahme richtig gestellt werden.

i) Der Architekt hat die Abrechnung der Baukosten (Endabrechnung) sogleich nach
Fertigstellung des Objekts vorzunehmen und dem Bauherrn spatestens drei Monate nach der
Abnahme vorzulegen.

i) Fur die Kostenfeststellung nach DIN 276 (Blatt 3, Anhang 3) sind die beim Bauherrn
befindlichen Anweisungsbelege in Verbindung mit dem Bauausgabennachweis verbindlich.
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k) Der Architekt hat ein Verzeichnis Uber Beginn und Ende der Haftung fur Mangel aller
abgenommenen Bauleistungen und Lieferungen einschlieRlich der von ihm empfohlenen,
einzubehaltenden Sicherheitsbetrage zu fihren und dieses spatestens bei der
Schlussabnahme des Werkes zusammen mit den in Abschnitt f) genannten Beweisunterlagen
dem Bauherrn zu Gbergeben.

[) Abnahme: Die Leistungen der Unternehmer sind, sofern im Einzelfall nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde, férmlich abzunehmen.

Objektbetreuung und Dokumentation

Der Architekt ist im Rahmen der Objektbetreuung verpflichtet, die in § 1 angeflihrten baulichen und
sonstigen Anlagen rechtzeitig vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Haftungszeiten und Verjahrung
auf Baumangel und Bauwerkschaden zu Uberprifen und das zu Mangel- und Schadenbeseitigung
Erforderliche zu veranlassen. Die Durchsetzung von Anspriichen im Rechtswege obliegt dem
Bauherrn. Der Architekt setzt den Bauherrn durch vollstandige und rechtzeitige Information sowie
wirksame Mangelanzeigen und Fristsetzungen an die Unternehmer hierzu in die Lage.

Alle nachstehend aufgefiihrten zeichnerischen Darstellungen und Berechnungen sind, soweit in
Auftrag gegeben, vom Architekten auf den Stand der tatsachlichen Ausfiihrung zu bringen.
Notwendige Korrekturen sind keine besondere Leistung.

Zur Dokumentation gehéren:
die Berechnung der Rauminhalte nach DIN 277
die Berechnung der Grundflachen nach DIN 277
die Berechnung der Wohnflachen nach DIN 283
der Lageplan 1 : 500
die Ausfiihrungszeichnungen (Grundriss, Schnitte, Ansichten) 1 : 50
die wesentlichen Detailzeichnungen (Traufpunkte, Schnitt durch Flachdach, Fenster oder dgl.)
die Ausfiihrungszeichnungen der Installationen und betriebstechnischen Anlagen.

Der Architekt lasst von den Grundrissen, gegebenenfalls auch von den Schnitten Planunterlagen
anfertigen, in die die ausfiihrenden Firmen ihre Anlagen fir Heizung, Liftung, Gesundheitstechnik,
Elektrizitat, andere Versorgungsanlagen und sonstige Betriebseinrichtungen als
Rechnungszeichnungen einzutragen haben. Die Plane sind vom Architekten oder den beteiligten
Fachingenieuren auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu prufen.

Alle Zeichnungen lasst der Architekt auf DIN A 4-Format falten und tbergibt sie dem Bauherrn
zusammen mit den Ubrigen Dokumenten in entsprechend beschrifteten und mit Inhaltsverzeichnis
versehenen Ordnern. Zusatzlich Ubergibt der Architekt die Zeichnungen in digitaler Form in einem
vorher mit dem Bauherrn zu vereinbarenden Format.
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