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Ingenieurvertrag Tragwerksplanung

zwischen

vertreten durch:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

E-Mail:

- Bauherr -

und

(Vor- und Zuname und Berufsbezeichnung bzw. genaue Bezeichnung des Unternehmens)

vertreten durch:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

E-Mail:

- Ingenieur -
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§'1 Gegenstand des Vertrages (Werkerfolg, Planungs- und Uberwachungsziele,
stufenweise Beauftragung)

1.1.0 Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Tragwerksplanung fiir folgendes Vorhaben (Be-
zeichnung des Gebaudes oder Ingenieurbauwerkes oder sonstigen Bauwerks und des Bau-
grundstiicks):

Alternative 1

|:| 2 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele gem. § 650 p
Abs. 1 BGB
(einschliellich Nennung entsprechender Anlagen, die zum Vertrag genommen werden;
z.B. Beschlusse / Planungsunterlagen / Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten, Kostenermittlun-
gen usw.):

Alternative 2

[ ] Konnten die Planungs- und Uberwachungsziele bei Vertragsabschluss noch nicht ermittelt und
vereinbart werden, sind sich die Vertragsparteien einig, dass der Ingenieur zur Ermittlung der
Planungs- und Uberwachungsziele zunachst nur die nachfolgend benannten Grundleistungen
und hierzu einen Beitrag zu der Kosteneinschatzung des beauftragten Objektplaners im Sinne
von § 650 p Abs. 2 BGB erbringt:

Grundleistungen

und dem Bauherrn zur Entscheidung vorlegt. Es gilt im Ubrigen § 650 r BGB.

1 § ohne Bezeichnung in diesem Vertrag sind § dieses Vertrages
2in den vorgesehenen Kasten ist das jeweils vertraglich vereinbarte zu kennzeichnen (durch Ankreuzen)
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1.2.0

1.3.0

1.4.0

Kosten des Bauvorhabens

Fur die Kosten der Baumafinahme (Kostengruppen 200 - 600 nach DIN 276 in der bei Vertrags-
schluss geltenden Fassung) steht ein maximales Budget von

€ (incl. Mehrwertsteuer)

zur Verfiigung.

Die Angabe der Gesamtkosten (max. Budget) ist nicht als Baukostenobergrenze als vereinbartes
Leistungsziel zu verstehen.

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist das Budget durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann eine solche
schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist das Budget unter Berlcksichtigung der Mehr-
und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage ublicher Kosten im Sinne von § 4 Abs. 1
HOAI® anzupassen (malgeblicher Zeitpunkt fir die Ublichkeit ist der Zeitpunkt, in dem die Ande-
rung erstmals planerisch umgesetzt wurde). Auch der Tragwerksplaner verpflichtet sich, seine
Leistungen mdglichst so zu erbringen, dass dieses Budget eingehalten wird.

Bei Planung und Ausfliihrung hat der Ingenieur sich unabhangig von den mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistungen auch Uber folgende Grundlagen zu informieren und sie einzubeziehen:

- Das Kirchenbaugesetz — KBauG vom 15. November 2014 (KABI. S. 200), zuletzt geadndert
durch Kirchengesetz vom 27. Oktober 2018 bzw. in der bei Vertragsabschluss geltenden
Fassung.

- Das Kirchengesetz zur Férderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz bei kirchlichen Gebauden (Klimaschutzgesetz —
KISchG), vom 23. Oktober 2020

Die in diesen Vorschriften und Unterlagen enthaltenen Anforderungen sind insgesamt und bei
Erflllung samtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu beachten und umzusetzen.

Leistungsumfang / Stufenweise Beauftragung

Der Bauherr tbertragt dem Ingenieur mit diesem Vertrag Leistungen der Tragwerksplanung fir
Gebaude |:| Ingenieurbauwerk |:| sonstiges Bauwerk

zundchst nur die Grundleistungen nach § 2.2.1 fir

- Leistungsphasen (LPH)

der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“ (einschl. der Allgemeinen
Leistungspflichten aus diesem Vertrag).

Hinzu kommen die Besonderen Leistungen nach § 2.2.2 aus der Anlage ,,Leistungsbild
Tragwerksplanung® (zu den Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen in dem beauf-
tragten Umfang).

3 wenn in diesem Vertrag die HOAI erwahnt wird, ist die seit 01.01.2021 geltende Fassung gemeint
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§2

2.1.

21141

21.1.2

Die Beauftragung weiterer Leistungen nach den §§ 2.2.1. — 2.2.2 oder einzelner Teile davon
bleibt dem Bauherrn freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam,
wenn sie dem Ingenieur gegenlber schriftlich erklart werden. Der Ingenieur bleibt zur Ausfihrung
dieser weiteren Leistungen verpflichtet, wenn zwischen der letzten beauftragten und erbrachten
Leistung und der schriftlichen Weiterbeauftragung nicht mehr als 6 Monate vergangen sind. Hin-
tergrund fur die 6-Monatsfrist ist der Umstand, dass bei kirchlichen Bauvorhaben regelmafig kir-
cheninterne Abstimmungen und Genehmigungen der an der Planung bauseits Beteiligten und der
Nutzer und sodann die Zustimmung der Kirchenaufsicht fur die Weiterbeauftragung erforderlich
sind. Deren Prifung kann — u.a. wegen der Vielzahl der dort betreuten Bauvorhaben — einen gro-
Reren zeitlichen Rahmen in Anspruch nehmen, was die hier enthaltene Frist rechtfertigt.

Erfolgt die Weiterbeauftragung nach Ablauf der 6-Monatsfrist und beginnt der Ingenieur mit der
Leistungserbringung, ohne sich auf den Ablauf der 6-Monatsfrist zu berufen, ist die Weiterbeauf-
tragung ebenfalls wirksam und der Ingenieur zur Ausfihrung der weiteren beauftragten Leistun-
gen verpflichtet.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Ingenieur keinen Honoraranpassungsanspruch und
keine Anspriiche aus § 642 BGB ableiten. Gleiches gilt, wenn die Weiterbeauftragung nach der
hier vereinbarten Frist erfolgt und die Leistungen von dem Ingenieur erbracht werden.

Allgemeine Pflichten des Ingenieurs und Spezifische Leistungspflichten

Allgemeine Leistungspflichten

Die hier genannten Leistungspflichten sind bei jeder der vereinbarten Leistungen und in jeder
Leistungsphase von dem Ingenieur zu beachten und zu erbringen. Diese allgemeinen Leistungs-
pflichten werden von der nach § 5 vereinbarten Vergltung erfasst und abgegolten.

Informations-, Hinweis- und Aufklarungspflichten

Der Ingenieur wird sich unabhangig von § 1.3.0 jederzeit und fortlaufend Uber etwaige landes-
kirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem Bauherrn informieren und diese bei der Leistungser-
bringung bis zur vollstandigen Vertragserflillung beachten und berticksichtigen.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Ingenieur die Pflicht, den Bauherrn tber alle bei
der Durchfuhrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten, die Auswirkun-
gen auf den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele haben oder ha-
ben kdnnten. Das betrifft insbesondere die Auswirkungen der Planung und Bauerrichtung auf die
Kosten der Baumafinahme (einschlieflich Kostenentwicklungen wahrend der Planung und Bau-
errichtung), die Betriebs- und Unterhaltungskosten und die terminlichen Auswirkungen ein-
schlieBlich der Terminfortschreibung wahrend der Planung und Bauausflihrung.

Der Ingenieur hat als Tragwerksplaner bei allen beauftragten Leistungen selbstandig und unauf-
gefordert Abstimmungen mit dem beauftragten Objektplaner durchzuflihren und dessen Pla-
nungsinhalte mit seiner Planung abzustimmen und in die Tragwerksplanung umzusetzen. Auf
Auswirkungen dieser Objektplanung auf die Tragwerksplanung, insbesondere den damit einher-
gehenden Kosten, der Wirtschaftlichkeit der Gesamtplanung und der mdglichen Dauer der Aus-
fuhrung hat der Ingenieur fortlaufend zu achten und den beauftragten Objektplaner wie den Bau-
herren darauf jeweils schriftlich hinzuweisen. Das schlief3t unter tragwerksplanerischen Gesichts-
punkten das Aufzeigen von Einsparungs- und Steuerungsmaoglichkeiten bei jeder der beauftrag-
ten Leistungen und innerhalb jeder der beauftragten Leistungsstufen mit ein.

Der Ingenieur hat in jeder Phase der Planung und bei jeder Leistungserbringung die wirtschaftli-
chen Interessen des Bauherrn zu beachten und zu beriicksichtigen und so wirtschaftlich wie
moglich zu leisten.

Wird erkennbar, dass der vereinbarte Werkerfolg, Planungs- oder Uberwachungsziele, Kosten,
Termine, Quantitaten und Qualitaten und sonstige Vorgaben des Bauherrn nicht oder nicht mehr
erreicht werden kdnnen, hat der Ingenieur darauf unverziglich schriftlich hinzuweisen und Hand-
lungsalternativen aufzuzeigen, wie diese Vorgaben einzeln und insgesamt wieder oder so weit
wie moglich erreicht werden kdnnen.
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21.1.4

2115

2.1.1.6

2117

21.1.8

Zu diesen Leistungen gehdren auch die rechtzeitige Erorterung der einzelnen Grundleistungen
(einschl. der dazu weiter beauftragten Leistungen) und deren Ergebnisse nach Abschluss jeder
LPH.

Kostenersparnisse bei den Baukosten dirfen in diesem Zusammenhang aber nicht zu Lasten von
Betriebs- und Unterhaltungskosten erzielt werden. Etwas anderes gilt dann, wenn der Bauherr
Uber die Auswirkungen von dem Ingenieur vollumfanglich aufgeklart wurde und der Bauherr der
Anderung schriftlich zugestimmt hat.

Der Ingenieur hat seine Leistungen insbesondere so zu erbringen, das die nach diesem Vertrag
vereinbarten Kosten nicht tiberschritten werden. Wird fiir ihn eine Kostenuberschreitung er-
kennbar, hat er dies dem Bauherrn unverzlglich schriftlich mitzuteilen und schriftlich zu begrun-
den und die Genehmigung fiir die weitere Durchfihrung des Bauvorhabens einzuholen. Die Ver-
pflichtungen aus § 2.1.1.2 gelten uneingeschrankt auch hier.

Samtliche Bedenken gegen Weisungen, Wiinsche, Anordnungen oder sonstige Erklarungen des
Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Ingenieur unverziglich schriftlich bei dem Bau-
herrn anzumelden. Bedenken, die nicht unverziglich schriftlich gertigt worden sind, kdbnnen spa-
ter nicht mehr geltend gemacht werden. Das gilt insbesondere dann, wenn damit Auswirkungen
auf den vereinbarten Werkerfolg, die Planungs- und Uberwachungsziele und die vereinbarten
Beschaffenheiten verbunden sind, die schriftlich aufzuzeigen sind.

Der Ingenieur ist bis zum Ende der Verjahrung nach § 11 verpflichtet, dem Bauherrn sowie des-
sen Aufsichtsorganen Uber die von ihm erbrachten Leistungen Auskunft ohne besondere Vergi-
tung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewahren sowie ihn bei der Durchsetzung
eventueller Anspriche gegen andere an der Planung und dem Bauvorhaben Beteiligte zu unter-
stlitzen; im Zweifel nach Abstimmung und im Benehmen mit dem beauftragten Objektplaner.
Gleiches gilt fiir die Abwehr von Anspriichen Dritter gegen den Bauherrn.

Der Ingenieur hat bezogen auf die Tragwerksplanung den Bauherrn tber die Notwendigkeit des
Einsatzes von fachlich Beteiligten rechtzeitig vor deren notwendiger Beauftragung zu beraten und
die von ihnen erbrachten Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen
abzustimmen und in diese einzuarbeiten und zu integrieren. Hat der Ingenieur Bedenken gegen
Art und Weise der Leistungen der anderen an der Planung und am Bau fachlich Beteiligten, hat
er den Bauherrn rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen und einen Lésungsvorschlag zu unter-
breiten. Er tragt gemeinsam mit den fachlich Beteiligten und weitere Fachingenieuren (auch mit
den nach § 4.2.0 durch den Bauherrn bereits beauftragten Beteiligten und Fachingenieuren) und
den beauftragten Bauunternehmern die Verantwortung fiir das nach dem Vertrag geschuldete,
mangelfreie Werk und das Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele.

In qualitativer Hinsicht wird vereinbart:

Die Leistungen des Ingenieurs miissen neben den vereinbarten Beschaffenheiten und Vorgaben
(einschl. der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele) den allgemein anerkannten Regeln
der Baukunst und Technik sowie den geltenden einschlagigen Vorschriften entsprechen. Er hat
das berufsgenossenschaftliche Regelwerk, das staatliche Arbeitsschutzrecht sowie die einschla-
gigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten. Die Ergebnisse der bauphysikalischen und bau-
chemischen Forschung sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und Ressour-
censchutzes sind erkennbar einzubeziehen und zu bericksichtigen. Die sonstigen Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag bleiben davon unberthrt.

Die vom Ingenieur vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlieBlich der Leistungs-
verzeichnisse und der Berechnungen (soweit mit diesem Vertrag beauftragt) sind dem Bauherrn
in kopier- und pausfahiger Form vorzulegen sowie in digitaler Form auf Datentrager zu iberge-
ben. Die Ubergabe muss auch an den beauftragten Objektplaner erfolgen, damit dieser die
Tragwerksplaner Leistung in seine Leistungen integrieren und die an der Planung Beteiligten ko-
ordinieren kann.
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2.2

2.21

2.2.2.

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Vorlage aller Unterlagen im .pdf-Format und
zusatzlich:

- fur Zeichnungen: im .dwg- bzw. .dxf-Format

- fir Beschreibungen im .docx-Format

- fur Berechnungen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (z.B. .xIs-Format)

- Bildformate im .tif- bzw. .jpg-Format

- Prasentationen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (in jedem Falle .ppt) und .pdf Format

Die Vorlage in Papierform erfolgt in 2-facher Ausfertigung.
Abweichend davon in -facher Ausfertigung.

Die Kosten hierfur sind mit den vereinbarten Nebenkosten erfasst und abgegolten.

Spezifische Leistungspflichten
Grundleistungen aus der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“

Der Ingenieur verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs und zur Er-
reichung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele. Hierfiir schuldet er alle nach dem
jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung des Bauwerkes erforderlichen Leistungen, die in
jedem Falle die in der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“ enthaltenen und beauftrag-
ten Grundleistungen umfassen, sowie die uneingeschrankte Nutzbarkeit des Tragwerks. Diese
Leistungsvereinbarung bezieht sich auf die in den §§ 1.1.0 und 1.4.0 vereinbarten Objekte (Ver-
tragsgegenstande) und den nach § 1.4.0 beauftragten Leistungsumfang (bei stufenweiser Beauf-
tragung bezogen auf die jeweilige Leistungsstufe).

Werden nicht alle Leistungsphasen vereinbart, gilt fiir das vereinbarte Honorar nach § 5 der Hono-
raranteil als vereinbart, der auf die vollstandig vereinbarten Leistungsphasen entfallt und in der An-
lage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“ ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 1 HOAI).

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase tbertragen, gilt fiir das vereinbarte Ho-
norar nach § 5 der Honoraranteil als vereinbart, der anteilig auf die beauftragten Grundleistungen
entfallt und in der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“ ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 2
HOAI).

Die Bewertung der einzelnen Grundleistungen einer Leistungsphase und der einzelnen Leis-
tungsphasen wird auf Grundlage der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung® vereinbart
(bezogen auf den jeweils vereinbarten Vertragsgegenstand).

Sind Leistungen nach Satz 1 und 2 dieser Regelung nicht erforderlich, um die vereinbarten Pla-
nungs- und Uberwachungsziele und den Werkerfolg zu erreichen, besteht Einvernehmen, dass
sich das vereinbarte Honorar anteilig reduziert, und zwar fir die nicht erforderliche Leistung in
dem Umfang (mit dem Honoraranteil), der in Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“ fur die
nicht erforderliche Leistung ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 2 HOAI).

Besondere Leistungen aus der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung*

Der Ingenieur verpflichtet sich auflerdem, die in der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerkspla-
nung* eingestellten Besonderen Leistungen zu den vereinbarten Grundleistungen nach § 1.4.0
zu erbringen, um den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele zu er-
reichen.

Werden beauftragte Besondere Leistungen nicht erbracht, gilt fiir das vereinbarte Honorar nach
§ 5, dass der Honoraranteil, der auf die nicht erbrachten Besonderen Leistungen entfallt, nicht zu
verglten ist.
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223

§3
3.1.

3.2.

3.3.

§4
41.0

4.2.0

Weitere notwendige Leistungen

Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs und zur Erreichung der vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele weitere tragwerksplanerische Leistungen notwendig sein (§ 650 p Abs. 1
BGB), die nicht ausdricklich bei den Grundleistungen benannt oder als Grundleistungen und Be-
sondere Leistung vereinbart sind, so sind diese Leistungen gleichwohl geschuldet. Hierfir gilt
§13.

Termine und Fristen

Die nachstehenden Fristen gelten als Vertragsfristen:

Der Ingenieur hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die 0.g. Fristen eingehalten werden.

Sind keine Vertragsfristen vereinbart, werden die Fristen und Termine Vertragsbestandteil, die im
Rahmen der vereinbarten Grundleistung durch den jeweiligen Objektplaner nach Abstimmung mit
den Tragwerksplaner erstellt werden (an der Terminplanung des Objektplaners hat der Ingenieur
mitzuwirken), vorausgesetzt, die dort eingestellten Fristen und Termine sind mit dem Bauherrn im
Planungsprozess vereinbart oder die Fristen entsprechen dem, was fiir die Ausfiihrung der zu
planenden / zu errichtenden Baumaflinahmen Ublich ist. Ansonsten gilt, dass die vereinbarten und
beauftragten Leistungen innerhalb der Zeitrdume zu erbringen sind, die man ublicherweise flr die
Ausfuhrung der Leistung ansetzen kann und muss.

Der Ingenieur hat an der Fortschreibung der Terminpléane, die der Objektplaner erstellt, mitzuwir-
ken. Stellt sich bei der Fortschreibung heraus, dass vereinbarte oder urspriinglich in den Bau-
zeitenplan eingestellte Termine nicht mehr einzuhalten sind, ist das auch von dem Ingenieur dem
Bauherrn unverziglich schriftlich mitzuteilen. Der Ingenieur ist verpflichtet, schriftlich Handlungs-
alternativen bezogen auf die ihm obliegenden Leistungen aufzuzeigen, die es moglich machen,
den urspriinglichen Termin ganz oder so weit wie moglich wieder einzuhalten.

Von dieser Vereinbarung bleiben die allgemeinen und spezifischen Leistungsverpflichtungen des
Ingenieurs unberthrt, wobei die hier eingestellten Leistungen mit der Vergutung nach § 5 erfasst
und abgegolten werden.

Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Ingenieurs so schnell wie moglich entschei-
den.

Die notwendigen fachlich Beteiligten werden vom Bauherrn beauftragt. Bereits bei Vertragsab-
schluss steht fest, dass folgende fachlich Beteiligte beauftragt werden:

Objektplanung

Bodengutachten / Grindungsberatung

Technische Ausristung
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§5
5.1

restauratorisches Befundgutachten

Holzschutzgutachten

Koordinierung von Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo)

andere:

Nach Vertragsschluss kdnnen weitere fachlich Beteiligte beauftragt werden, deren Leistungser-
bringung und Planungsbeitrage in technischer wie zeitlicher Hinsicht der Ingenieur, im Benehmen
und nach Abstimmung mit dem beauftragten Objektplaner, in seine Leistungen integrieren muss.
§ 2.1.1.6 gilt unabhangig davon auch in diesen Fallen.

Vergitung

Grundleistungen

Fir die vereinbarten Grundleistungen nach diesem Vertrag wird eine Vergltung vereinbart
von:

Alternative 1

Die anrechenbaren Kosten der Tragwerke folgender Gebaude / Ingenieurbauwerke, gem § 11
Absatz 2 HOAI, werden zusammengefasst:

Basishonorarsatz nach HOAI

Basishonorarsatz nach HOAI zzgl. % bis zum

oberen Honorarsatz HOAI

Die Vertragsparteien gehen bei Vertragsabschluss Ubereinstimmend davon aus, dass unter
Berucksichtigung des Werkerfolges und der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele fir
Gebaude Honorarzone

Ingenieurbauwerke Honorarzone

als vereinbart gilt. Wird die Tragwerksplanung fir ein anderes Bauwerk erbracht, erfolgt die Be-
wertung und Honorierung auf Grundlage Gebaude/Ingenieurbauwerk (wie hier vereinbart)
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Die Parteien sind sich weiter dartiber einig, dass mitverarbeitete Bausubstanz gemaR § 2 Abs.
7 HOAI nach § 4 Abs. 3 HOAI

nicht mitberiicksichtigt wird

NN

mitberiicksichtigt wird.

Fir die Ermittlung wird in diesem Falle vereinbart:

Es wird ein Umbau- / Modernisierungszuschlag von

[] % vereinbart.
|:| Es wird ein Umbau/Modernisierungszuschlag von 0% vereinbart.

Auf das so vereinbarte Honorar wird ein
|:| Abschlag
[] Zuschlag

vereinbart von %.

Alternative 2

|:| Es wird ein Honorar fir die Grundleistungen der Gesamtleistung

als Pauschalbetrag vereinbart von €.

Fir die prozentuale Bewertung der beauftragten Grundleistungen einer Leistungsphase gilt die
jeweilige Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“ (§ 2.2.1).
5.2 Besondere und sonstige Leistungen

Fir die Besonderen und sonstigen Leistungen nach diesem Vertrag wird folgende Vergitung
vereinbart:

Alternative 1
|:| Es wird hierfir ein prozentualer Anteil des auf die vereinbarten Grundleistungen entfallenden
Honorars vereinbart, der in Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung* eingestellt ist.
Alternative 2

|:| Es wird ein Pauschalhonorar vereinbart, das in Anlage ,,Leistungsbild Tragwerksplanung“
eingestellt ist.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Aufwandshonorare und Stundensatze

Werden bei der Abwicklung des Vertrages fur Leistungen Aufwandshonorare vereinbart, werden
bereits jetzt folgende Stundensatze vereinbart:

a) beauftragter Ingenieur

b) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing.)

c) Technische Mitarbeitende (Bautechniker, Bauzeichner)

€
€
€
€

d) Hilfs- und Schreibkrafte

Die Stunden sind arbeitstaglich in Stundenzetteln schriftlich zu erfassen. Dort sind Beginn und
Ende der Tatigkeit und die konkrete Tatigkeit fir jede Person / Mitarbeiter getrennt einzustellen
(einschliellich der Pausenzeiten). Diese Stundenzettel sind wochentlich dem Bauherrn zur Pri-
fung zu Ubergeben. Erfolgt die Ubergabe zu spat oder sind die Stundenzettel unvollstandig, ge-
hen Nachteile daraus ausschlieBlich zulasten des Ingenieurs. In der Unterzeichnung von Stun-
denzetteln durch den Bauherrn liegt kein Anerkenntnis.

Allgemeine Leistungspflichten und denkmalrechtliche Genehmigung

Der Aufwand fir tragwerksplanerische Leistungen im Zusammenhang mit einem etwa erforderli-
chen Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ist mit den hier vereinbarten Honoraren erfasst
und abgegolten.

Der Aufwand fiir die Allgemeinen Leistungspflichten und die Gibrigen, mit diesem Vertrag einge-
gangenen Verpflichtungen ist ebenfalls bei den vereinbarten Honoraren berticksichtigt und von
diesen erfasst und abgegolten.

Nicht erbrachte / nicht notwendige Leistungen

Werden vereinbarte Leistungen nicht erbracht oder sind diese tatsachlich nicht erforderlich, um
den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen, besteht
Einvernehmen, dass dann der Honoraranteil, der auf diese Leistungen entfallt, von dem Bauherrn
nicht vergltet werden muss. Hier gilt das in den §§ 2.2.1 — 2.2.2 jeweils Vereinbarte zu der Hono-
rarreduzierung. Etwas anderes gilt dann, wenn der Ingenieur noch zur Nacherflllung berechtigt
ist und die Nacherfullung noch moglich und fur den Bauherrn von Interesse ist.

Nebenkosten

Nebenkosten gemal § 14 Abs. 2 HOAI werden

[ ] nicht erstattet.

[ ] pauschal in Héhe von %
des Honorars (ohne MWSt.) erstattet.
|:| pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.
Umsatzsteuer

Die vereinbarten Honorare
[ ] enthalten die Umsatzsteuer

[ ] sind vereinbart zuziglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

Seite 11 von 16 Seiten



Mustervertrag Tragwerksplanung fir kirchliche Kérperschaften u

n
B EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

und Gliederungen (Stand 01.01.2021)

5.8

§6
6.1

6.2

6.3

§7
7.1.0

7.2.0

§8

§9
9.1

9.2

Anrechnung von Vorvergiitungen

Die fur

vom (Datum)

gezahlte Vergltung in Hoéhe von €

wird auf die nach diesem Ingenieurvertrag zu zahlende Vergltung fir die beauftragten Leistun-
gen angerechnet.

Zahlungen

Far Abschlags- und die Schlusszahlung gelten die gesetzlichen Regelungen (§§ 650 q Abs. 1,
632 a und § 650 g Abs. 4 BGB).

Fir den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Ingenieur auf die Einrede des Wegfalls der Berei-
cherung.

Mit der Zahlung von Abschlags- und einer Teil- bzw. Schlussrechnung ist ein Anerkenntnis einer
Rechtspflicht nicht verbunden. Wegen des Prifungsvorbehalts der Kirchenaufsicht unterliegen al-
le Rechnungen und Zahlungen der Rechnungsprifung. Zahlungen stehen deshalb insgesamt un-
ter diesem Prufungs- und Rickforderungsvorbehalt.

Haftpflichtversicherung des Ingenieur

Der Ingenieur muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines
Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fiir alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in
Hohe der im Vertrag genannten Mindest-Deckungssummen besteht. Als Mindest-
Deckungssumme wird vereinbart

a) fur Personenschaden €

b) fir sonstige Schaden €

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufiigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Ingenieur keinen
Anspruch auf Auszahlung einer Vergultung nach § 6.

Herausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Ingenieur gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn unabhéangig von
den Verpflichtungen nach § 2.1.1.8 noch einmal vollstédndig in Ordner/n systematisch geordnet
spéatestens bei Abnahme zu ibergeben. Die Ubergabe dieser Unterlagen ist Voraussetzung fiir
die Abnahme.

Der Bauherr kann auch davor schriftlich die Ubergabe von schriftlichen Vertragsleistungen (alter-
nativ in der veranderten digitalen Form) verlangen. Die hierbei entstehenden Kosten sind mit den
Nebenkosten erfasst und abgegolten.

Kiindigung des Vertrages
Die Kundigung des Vertrages ist jederzeit moglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher Ver-
tragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kiindigung eine angemessene Nachfrist mit Kiindi-

gungsandrohung gesetzt werden.

Wird aus einem Grund gekundigt, den der Ingenieur nicht zu vertreten hat, gilt § 648 BGB. Die
Darlegungs- und Beweislast fiir einen Vergitungsanteil, der Uber der gesetzlichen Vermutung in
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9.3

9.4.

§ 10
10.1

10.2

10.3.

10.4

§ 11

§ 12

§ 648 Satz 3 BGB liegt, obliegt dem Ingenieur. Die Darlegungs- und Beweislast daflr, dass bei
einer solchen Kundigung der Anteil geringer ist als die gesetzliche Vermutung, obliegt dem Bau-
herrn.

Hat der Ingenieur den Kundigungsgrund zu vertreten und bei einer Kiindigung aus wichtigem
Grund nach § 648 a BGB, sind nur die bis dahin vertragsmaRig erbrachten, in sich abgeschlos-
senen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen mit dem auf sie entfallenden Vergi-
tungsanteil der insgesamt vereinbarten Verglitung zu vergiten und die fiir diese nachweisbar
entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Schadensersatzanspriiche des Bauherrn bleiben in diesem Falle - gleich aus welchem Grund -
unberihrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berthrt die Gbrigen Rechte und Pflichten dieses Vertra-
ges nicht. Der Ingenieur hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine Leistungen so
abzuschlieRen, dass die Weiterfihrung der Leistung durch den Bauherrn oder einen Dritten nach
der Kundigung problemlos mdglich ist.

Abnahme
Die Abnahme des Bauwerks erfolgt grundsatzlich férmlich.

Uber die Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, in der die Teilnehmer, das Ergebnis
der Abnahme und die zu behebenden Mangel aufgefiuihrt werden. Die Niederschrift ist vom Bau-
herrn, vom Ingenieur und gegebenenfalls von den fachlichen Beteiligten zu unterschreiben.

Die Rechte des Ingenieurs nach § 640 Abs. 2 BGB und § 650 g Abs. 1 - 3 BGB bleiben von die-
sen Vereinbarungen unberlhrt.

Eine Abnahme durch konkludentes Verhalten - etwa durch Ausgleich einer Teil- oder Schluss-
rechnung - wird ausgeschlossen. Auch ein Verzicht auf die formliche Abnahme durch schliissiges
Verhalten wird ausgeschlossen. Ein Verzicht auf die formliche Abnahme ist nur dann mdglich,
wenn dies vom Bauherrn ausdricklich und schriftlich erklart wird.

Verjahrung

Far die Verjahrung der wechselseitigen Anspruche aus dem Vertrag gelten die gesetzlichen
Vorschriften.

Vollmacht und Vertretung / Personaleinsatz des Ingenieurs

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Ingenieur berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen geht der Ingenieur in keinem Fall ein, auch nicht
z.B. bei Nachtragsauftragen. Das obliegt allein dem Bauherrn. Rechtsgeschéftlich verbindliche

Erklarungen darf der Ingenieur fir den Bauherrn nicht abgeben.

Ansprechpartner bei dem Ingenieur und zur Vertretung des beauftragten Ingenieurs berechtigt
sind:

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Dieser Ansprechpartner und Vertreter darf nur mit Zustimmung des Bauerherrn ausgetauscht
werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn es daflir unternehmerische Griinde gibt, die
der Ingenieur nicht zu vertreten hat und die neuen Personen bei dem Ingenieur beschatftigt sind
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§13

13.1

13.2

13.3

13.4

13.4.1

13.4.2

13.4.3

1344

13.5

13.6

13.7

und Uber die gleiche berufliche Qualifikation und Erfahrung wie die bisherigen Personen verfiigen
und ein wichtiger Grund zur Ablehnung nicht vorliegt.

Anderungs- und Zusatzleistungen

Verlangt der Bauherr gegeniiber dem Ingenieur eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
oder eine Anderung oder Leistung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig
ist, ist der Ingenieur verpflichtet, dem Bauherrn unverziglich ein schriftliches Angebot Uber die
Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen; bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs je-
doch nur, soweit die Ausfiihrung der Anderung zumutbar ist. Macht der Ingenieur betriebsinterne
Umstande fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung geltend, tragt er dafiir die
Darlegungs- und Beweislast. Aus dem Angebot des Ingenieurs missen sich Art und Umfang der
geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzlich angebotene Ver-
gltung ergeben. Der Ingenieur ist aulRerdem verpflichtet, vollstandig tGber die Auswirkungen der
Anderung hinzuweisen. Insofern gilt das, was in § 2.1, insbesondere § 2.1.1.2, vereinbart ist
(Hinweis- und Aufklarungspflichten, insbesondere beziiglich der Auswirkungen der Anderung auf
die Kosten und Termine).

Die Vertragsparteien streben Einvernehmen iber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergitung an, wobei die Vereinbarung von Aufwandshonoraren mog-
lich ist. Dann gilt § 5.3.

Erzielen die Vertragsparteien spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang des An-
derungsbegehrens des Bauherrn beim Ingenieur keine Einigung nach § 13.2, kann der Bauherr
die Anderung in Textform anordnen. Der Ingenieur ist verpflichtet, der Anordnung nachzukom-
men; bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfihrung zu-
mutbar ist.

Dem Bauherrn steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

der Ingenieur ein Angebot nach § 13.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

nach Vorlage des Angebotes eine Einigung nach § 13.2 endgliltig gescheitert ist oder
der Ingenieur die Vorlage eines Angebotes endgliltig verweigert hat oder

die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Einigungsfrist unter Abwagung der wechselseitigen
Interessen dem Ingenieur zumutbar ist; der Ablauf der Einigungsfrist ist dem Ingenieur in der Re-
gel zumutbar, soweit die Anordnung nur zu einer unwesentlichen Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs fihrt und die Bau-, Planungs- und Projektablaufe nur unwesentlich beeintrachtigt
sind oder Gefahr in Verzug ist.

Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung nach § 13.3 wird vereinbart, dass dann, wenn es
sich bei den Anderungs- und Zusatzleistungen um Grundleistungen gem. § 3 Abs. 2 HOAI han-
delt und eine Vergitung der Grundleistungen nach Alternative 1 zu § 5 vereinbart wurde, fir die
Vergiitung dieser Anderungs- und Zusatzleistungen die Honorarermittlungs- und Berechnungs-
grundlagen nach der HOAI gelten, die fiir die von Anfang an vereinbarten Grundleistungen ver-
traglich fixiert worden sind (nach § 5.1, wobei dann fur zusatzliche oder wiederholt zu erbringen-
den Grundleistung die prozentuale Bewertung aus der Anlage ,,Leistungsbild Tragwerkspla-
nung“ nach § 2.2.1 gilt; werden nur Teile eine Grundleistungen erbracht, reduziert sich der Ho-
noraranteil entsprechend nach § 8 Abs. 2 HOAI).

Wourde fur die Grundleistungen eine Pauschalhonorarvereinbarung nach Alternative 2 zu § 5
getroffen, gilt ohne eine Einigung lber die Vergltung von Anderungs- und Zusatzleistungen, die
Grundleistungen oder Teile davon darstellen, § 650 ¢ Abs. 1 BGB. Das Gleiche gilt bei Anderung-
und Zusatzleistungen, die keine Grundleistungen zum Gegenstand haben.

Fir die Vergiitungsanspriiche fiir Anderungs- und Zusatzleistungen gelten im Ubrigen die Rege-
lungen dieses Vertrages (Nebenkosten, Umsatzsteuer, Falligkeit und Zahlung), soweit bei einer
Einigung nach § 13.2 nicht etwas davon Abweichendes vereinbart wurde.

Erganzend gilt § 650 b BGB.
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§14

§ 15

15.1

15.2

15.3

§ 16

16.1

16.2

§ 17
17.1

17.2

Sicherheitsleistung Ingenieur

Der Bauherr kann ein Verlangen des Ingenieurs nach Sicherheitsleistung gemaf § 650 e BGB
abwenden, indem er dem AN eine Blrgschaft in angemessener Héhe anbietet (fur die siche-
rungsfahigen Anspriiche im Sinne von § 650 e BGB).

Schriftform

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bedirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Das gilt auch fiir das Abweichen von der Schriftform.

Insbesondere bedurfen alle MalRnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung aban-
dern, auch wenn sie auf Winsche des Bauherrn zurlickgehen oder in seinem Einverstandnis er-
folgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der Anderungsmafinahmen.

Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Ingenieur, die
kirchliche Aufsichtsbehorde.

Weitere Vertragsbestandteile und Anlagen zum Vertrag

Die Anlagen zum Vertrag sind aus Griinden der Ubersichtlichkeit nach den Regelungen dieses
Vertrages, jedoch vor den Unterschriften und Genehmigungen, in der Anlagenliste am Ende des
Vertrages aufgeflihrt und werden insgesamt Vertragsbestandteil.

Vertragsbestandteil ist aulRerdem:

(z.B. eventuelle weitere Vereinbarungen)

Rechtswahl und Gerichtsstand
Auf das Vertragsverhaltnis wird deutsches Recht angewandt.

Fir alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte ortlich zustandig, in deren Gerichts-
bezirk der Auftraggeber seinen Sitz hat (vgl. Rubrum dieses Vertrages).
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§ 18  Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fiir Anderun-
gen und Ergénzungen des Vertrages, insbesondere fur schriftliche Vertragsergdnzungen und die Freiga-
be weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; Letzteres jedoch als einfache Erklarung
der kirchlichen Aufsichtsbehdrde gegentiber dem Bauherrn.

Anlagen:

1. Anlage ,Leistungsbild Tragwerksplanung*

2. Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 7

3. Vorlaufige Honorarberechnung vom

4.

5.
|:| Anlage zu § 1.1.0 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele
[] Kostenermittiung vom

Bauherr: Ingenieur:

Ort, Datum Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

(Stempel)

(Siegel)

Prifungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehérde:

GEPRUFT Gz. Az.
Prifungshinweise:

Kirchenaufsichtlich genehmigt.

]
— H EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
]

Konsistorium

u
B EVANGELISCHE KIRCHE

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Berlin, den
] ; E
Konsistorium i Im Auftrage

Kirchliches Bauamt

Berlin, den

R (Unterschrift)

(Unterschrift)
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