Hinweise zum Vertrag
Technische Ausriistung

Vorbemerkungen zu dem Vertragsmuster

Es handelt sich um ein Vertragsmuster fir Ingenieurleistungen im Zusammenhang mit der
Technischen Ausriistung fir Gebduden / Innenraum, Freianlage oder ein Ingenieurbauwerk.
Soweit im Vertrag Festlegungen (Vereinbarungen) zu treffen sind, sind in den dazu vorgesehenen
Feldern Ankreuzungen vorzunehmen und bei Leerzeilen entsprechende Eintragungen zu den im
Einzelfall getroffenen Vereinbarungen zu machen.

Zum 01.01.2021 ist eine neue HOAI in Kraft getreten. Das neue an dieser Verordnung ist, dass die
Vorgaben zu den Honoraren nur noch Empfehlungen sind (mit einem Basishonorar- und einem
oberen Honorarsatz anstatt bisher Mindest- und Hochstsatz), an denen man sich grundséatzlich bei
Ausschreibung, Angebotsabgabe und Vertragsabschluss ,orientieren“ kann. Anders als friiher sind die
Honorare also nicht mehr verbindlich bzw. zwingend geregelt. Das bedeutet - einfach formuliert -
dass ab 01.01.2021 auch Honorare vereinbart werden kénnen, die von den Vorgaben / Berechnungen
in der HOAI abweichen (zum Beispiel durch die Vereinbarung von Pauschalen / Berechnung auf
anderer Grundlage als der Kostenberechnung / Zusammenfassung von mehreren Objekten etc.). Es
besteht aber auch die Méglichkeit, sich an diesen Vorgaben / Berechnungen und Honoraren zu
orientieren und diese zu vereinbaren. Wegen der weiteren Einzelheiten im Zusammenhang mit
diesem Vertragsmuster wird auf die Anmerkungen zu § 5 verwiesen. Bei Anderungs- und
Zusatzleitungen gilt das, was im Vertragsmuster bei § 14 eingestellt ist.

Unabhangig von der neuen HOAI ist bitte immer zu beachten, dass der Vertrag und die
Honorarvereinbarung schriftlich durch Ausfiillen dieses Vertragsmusters und Unterzeichnung durch
beide Vertragsparteien erfolgen muss (das genigt auch der neu in der HOAI geforderten Textform
nach § 126 b BGB).

Anwendungsbereich

Das Vertragsmuster soll Anwendung finden, wenn Leistungen fiir die Technische Ausriistung von
Objekten (im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz. 1 HOAI) beauftragt werden sollen.

Das Vertragsmuster stellt bei der Leistungsbeschreibung (= vertraglich vereinbarte Leistungsumfang
im Sinne von § 650 p Abs. 1 BGB) unverandert auf das Leistungsbild der HOAI ab (Anlage 15). Die
Anlage ,,Leistungsbild Technische Ausriistung“ soll immer Vertragsbestandteil werden (wegen der
Bewertung der Einzelleistungen und der im Einzelfall zu beauftragenden Besonderen Leistungen, die
in der Anlage zu ergdnzen waren = soweit beauftragt). Vorab sind in dem Leistungsbild die
beauftragten Anlagengruppen zu kennzeichnen und die Prozentsatze einzustellen, die bezogen auf
die Anlagengruppen vereinbart werden. Bei unterschiedlichem Leistungsumfang und unterschiedlich
vereinbarten Prozentsdtzen empfiehlt es sich, die Anlage jeweils gesondert zu erstellen (fur die
jeweilige Anlagengruppe, was dann auch am Ende im Vertrag bei den Anlagen dann zu andern bzw.
zu erganzen ist).

Vertragsabschluss

Der Vertragsabschluss steht generell unter dem Vorbehalt der kirchenaufsichtlichen Genehmigung,
was auch fur Anderungen und Ergénzungen des Vertrages gilt. Einzelheiten dazu sind in § 18 des
Vertragsmusters enthalten.

Angaben zu den Vertragsparteien

Zu Beginn des Vertragsformulars ist der jeweilige Auftraggeber und dessen vertretungsberechtigte

Organe oder Personen vollstandig zu benennen. Das Gleiche gilt fir den zu beauftragenden Ingenieur
(dessen Ansprechpartner werden auch noch einmal in § 13 eingestellt).



zu § 1 — Gegenstand des Vertrages (Werkerfolg, Planungs- und Uberwachungsziele,
stufenweise Beauftragung)

-§1.1.0

Hier soll der Vertragsgegenstand bezeichnet werden (genaue Angaben zu der baulichen Anlage
und deren Anschrift, fir die der Ingenieur Leistungen der Technischen Ausriistung erbringen soll). Alle
erforderlichen Angaben zur Konkretisierung des jeweiligen Vertragsgegenstandes sind einzutragen
(im Einzelfall zu erganzen). Beim Gegenstand des Vertrages sollte hier schon klargestellt werden, ob
es sich bezogen auf die Anlagen der Technischen Ausriistung (= die Anlagengruppen aus § 53 Abs. 2
HOAI, die spater bei § 1.4.0 eingestellt werden sollen) um einen Neubau, Erweiterung, Umbau,
Modernisierung oder eine Instandhaltung / Instandsetzung handelt (wird — als Beispiel — in einem
Bestandsgebaude eine Anlage der Warmeversorgung komplett zurlick gebaut und neu errichtet, ist
einzustellen, dass es sich bei den Warmeversorgungsanlagen um einen Neubau handelt; wird
dagegen eine bestehende Luftungsanlage umgebaut, ist einzustellen, dass es sich bei den
lufttechnischen Anlagen um einen Umbau handelt), wobei man dann bei den Honoraren § 5.1
Alternative 1 bei den Anlagen, die umgebaut / modernisiert / instandgesetzt / instandgehalten werden
sollen, Vereinbarungen zu den Zuschlagen / mitzuverarbeitende Bausubstanz etc. treffen muss.
Trifft man eine andere Honorarvereinbarung (Pauschalhonorar = Alternative 2 bei § 5
Grundleistungen), muss das nicht geschehen.

Sodann sind 2 Alternativen vorgesehen (das Gewollte ist anzukreuzen). Regelfall soll die
Alternative 1 sein (moglichst genaue Beschreibung der Planungs- und Bauaufgabe und der
Planungs- und Uberwachungsziele).

Alternative 1:

Sind die Planungs- und Uberwachungsziele fiir die Anlagen der Technischen Ausriistung gem. § 650
p Abs. 1 BGB bereits bekannt und waren diese Bestandteil einer konkreten Aufgabenbeschreibung
(im Rahmen der Ausschreibung / Angebotseinholung), ist die 1. Alternative durch Ankreuzen zu
kennzeichnen. Die Aufgabenbeschreibung, Beschliisse, Konzepte etc. sind dann einzustellen und als
Anlage dem Vertrag beizufiigen (am Ende des Vertragsmusters zu erganzen = als Anlage zu § 1.1.0
Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele durch Ankreuzen
kennzeichnen und dem Vertrag beifligen). Im Einzelfall sind alle weiteren planerischen Vorgaben zu
erganzen. Bei diesen Vorgaben als Planungs- und Uberwachungsziele kann es sich beispielhaft um
Angaben zu geforderten Quantitdten / Qualitaten / Funktion / besonderen Anforderungen (Leistung /
Zweck etc.) / Kosten und Terminen etc. handeln. Das ist entweder in einer Anlage zu § 1.1.0
aufzunehmen und in der Leerzeile einzustellen und dann am Ende des Vertrages zu erwdhnen oder
aber in den freigehaltenen Leerzeilen durch verbale Erlauterungen einzustellen.

Alternative 2:

Sind die Planungs- und Uberwachungsziele fir die Anlagen der Technischen Ausriistung noch nicht
bekannt, ist die 2. Alternative kenntlich zu machen (durch Ankreuzen). Dann hat der beauftragte
Ingenieur unabhangig von dem beauftragten Leistungsumfang zunachst einmal nur die
Planungsleistungen zu erbringen, die zur Ermittlung der Planungs- und Uberwachungsziele
erforderlich sind. Gleichzeitig hat er hierfir im Rahmen der ihm Ubertragenen Leistungen eine
Kosteneinschatzung vorzulegen (bezogen auf die Anlagen der Technischen Ausristung, die im
Leistungsumfang enthalten sind). Das entspricht der gesetzlichen Regelung von § 650 p Abs. 2 BGB.

In diesem Falle soll vereinbart werden, welche Grundleistungen zur Klarung der Planungs- und
Uberwachungsziele zu erbringen sind. Im Regelfall werden das die Grundleistungen der
Leistungsphase (LPH) 1 sein. Gegebenenfalls kann man im Einzelfall auch Leistungen aus LPH 2
zusatzlich vereinbaren. Diese mussen dann in der vorgesehenen Leerzeile eingestellt werden
(Beispiel: Grundleistungen LPH 1 und LPH 2 a — ¢ aus der Anlage ,Leistungsbild Technische
Ausriistung®). Alternative 2 soll so nur ausnahmsweise beauftragt werden; die Regel soll die
Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen in § 1.1.0 sein = Alternative 1 mit der
zugehdrigen Anlage).



Nach Vorlage der Leistungen zur Ermittlung der Planungs- und Uberwachungsziele und der
Kosteneinschatzung kann innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Zugang dieser Unterlagen die
schriftliche Kiindigung durch den Bauherrn erklart werden (§ 650 p Abs. 2 i.V.m. § 650 q Abs. 1
BGB, § 650 h BGB). Bei einer Kiindigung sind dann nur die bis dahin erbrachten Leistungen zu
verguten. Weitergehende Anspriche bestehen nicht (§ 650 q Abs. 3 BGB). Erfolgt keine Kiindigung
innerhalb der 2-Wochen-Frist, bleibt der Vertrag bestehen (mit dem beauftragten Leistungsumfang
nach § 1.4.0/ § 2). Diese Regelung gilt auch, wenn stufenweise nach § 1.4.0 beauftragt wird und die
Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart worden sind (auch dann kann z.B. bei
Beauftragung LPH 1 - 4 nach Vorlage der in § 1.1.0 Alternative 2 vereinbarten Leistungen mit
Kosteneinschatzung nach § 650 r BGB geklndigt werden). - § 1.2.0

Hier sieht der Vertrag verschiedene Alternativen fiir die Vereinbarung einer Kostenobergrenze vor:
Alternative 1 =§ 1.2.0

Hier wird eine lediglich unverbindliche Kostenobergrenze eingestellt, welche der beauftragte
Ingenieur bei Erbringung der ihm obliegenden Leistungen der Technischen Ausrustung zumindest
versuchen soll, einzuhalten. Das Vertragsmuster geht davon aus, dass die Kosten flir die gesamte
Baumaflnahme eingestellt und dann Kosten benannt werden, die auf die beauftragte Kostengruppe
entfallen (es handelt sich in dieser 1. Alternative um eine unverbindliche Zielvorgabe und um keine
vereinbarte Beschaffenheit im Sinne des Mangelrechts = § 633 BGB). Wird diese Vorgabe nicht
erreicht, ist im Rahmen der beauftragten Leistungen zu entscheiden, ob weiter realisiert wird (bei
stufenweiser Beauftragung). Die Kostenangaben in den Kostenermittiungen als solche missen
unabhangig davon richtig sein. Fehler dabei stellen Pflichtverletzungen dar, die zur Nachfillung
verpflichten. Auf Kostensteigerungen wahrend der Planung muss der Ingenieur ohnehin hinweisen,
wenn es die Anlagen der Technischen Ausriistung betrifft.

Diese Alternative soll in der Regel bei im Bestand vorhandenen Anlagen der Technischen
Ausriistung gewahlt werden (Umbau / Modernisierung / Instandsetzung und Instandhaltung).

Wird im Einzelfall der Ingenieur mit der Planung bestimmter Anlagen der Technischen Ausrustung
beauftragt (als Beispiel: nur die Anlagen der Kostengruppen 410 und 420) sollte das in der jeweils
gewahlten Alternative ersetzt werden (anstelle ,KG 400“ dann — im Beispiel — einstellen ,,KG 410 und
420“).

Die Regelung sieht aulRerdem vor, dass die nur unverbindlich vereinbarte Kostenobergrenze bei
Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele angepasst werden soll. Scheitert eine
Vereinbarung zwischen den Parteien zur Anpassung, soll die unverbindlich vereinbarte
Kostenobergrenze unter Berlcksichtigung der Mehr- und Minderkosten auf Grundlage Ublicher Kosten
fortgeschrieben und angepasst werden.

Alternative 2 =§ 1.2.0
Diese Vereinbarung soll bei neu gebauten Anlagen der Technischen Ausriistung gewahlt werden.

Anders als bei Alternative 1 handelt sich hier bei der vereinbarten Kostenobergrenze um eine
verbindliche Vereinbarung als Planungs- und Uberwachungsziel und um eine vereinbarte
Beschaffenheit. Der Ingenieur soll seine Leistung im Benehmen und in Abstimmung mit dem
beauftragten Objektplaner so erbringen, dass die Kostenobergrenze fiir die Anlagen der beauftragten
Anlagengruppen eingehalten wird. Wird diese Vorgabe nicht erreicht (Kosten Uberschritten), ist die
Leistung der Technischen Ausriistung mangelhaft (vorausgesetzt, die tragwerksplanerische
Lésung ist Ursache fir die Kostenuberschreitung). Der Ingenieur muss dann zur Nacherflllung
innerhalb angemessener Frist aufgefordert werden (§§ 280, 281 BGB). Eine solche Nacherfiillung ist
grundsatzlich als Mangelbeseitigung (Pflichtverletzung) unentgeltlich.

Das Vertragsmuster geht auch hier davon aus, dass die Kosten fir die gesamte Baumalnahme
eingestellt und dann Kosten benannt werden, die auf die Kostengruppe 400 entfallen. Wird im
Einzelfall der Ingenieur mit der Planung bestimmter Anlagen der Technischen Ausriistung beauftragt
(als Beispiel: nur die Anlagen der Kostengruppen 410 und 420) sollte das in der jeweils gewahlten
Alternative ersetzt werden (anstelle ,KG 400“ dann — im Beispiel — einstellen ,KG 410 und 420).



Die Regelung sieht aulerdem vor, dass die in dieser Alternative 2 verbindlich vereinbarte
Kostenobergrenze bei Anderungen der Planungs- und Uberwachungsziele angepasst werden soll.
Scheitert eine Vereinbarung zwischen den Parteien zur Anpassung, soll die verbindlich vereinbarte
Kostenobergrenze unter Berlcksichtigung der Mehr- und Minderkosten auf Grundlage Ublicher Kosten
fortgeschrieben und angepasst werden. Kann die vereinbarte Kostenobergrenze aus objektiven
Grinden nicht erreicht werden (weil die Baumallnahme nur zu héheren Kosten realisiert werden
kann), greift § 275 BGB (Unmdglichkeit der Leistung). Die Vertragsparteien werden dann
wechselseitig von den jeweiligen Leistungsverpflichtungen frei. Hat der Ingenieur die Unmadglichkeit
der Einhaltung der Kostenobergrenze bei Vertragsabschluss gekannt, kénnen
Schadensersatzanspriche oder Aufwendungsersatzanspriche nach § 311 a Abs. 2 BGB begriindet
sein.

Im Einzelfall ist bei der Vertragsabwicklung genau zu priifen, ob man bei einer Kosteniiberschreitung
weiter plant und realisiert oder aber von der Vertragserfillung Abstand nimmt. Im letzteren Fall ist
keine Vergitung zu zahlen. Denkbar sind dann Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzanspriiche
nach § 311 a BGB (vgl. die Ausfliihrungen oben).

Wird in Kenntnis der Kostenlberschreitung dennoch weiter realisiert, kann man daraus spater unter
Umstanden keine Anspriiche herleiten (Nacherfiillung sollte immer verlangt werden). Hat der
Ingenieur auf die Unmdglichkeit der Leistung hingewiesen und realisiert man dennoch, wére eine
Inanspruchnahme des Ingenieurs — vergleichbar einer Bedenkenanzeige des Bauunternehmers i.S.v.
§ 13 Abs. 2 VOB/B - treuwidrig (§ 242 BGB).

Wird trotz Uberschreitung realisiert, sollte unabhangig davon auch immer gegeniiber dem Ingenieur
und dem Objektplaner erklart werden, dass Anspriche aus Kostentiiberschreitung vorbehalten bleiben
(wobei die in diesen Fallen ermittelten hoheren Kosten dann bei der weiteren Planung auch nicht
erneut Uberschritten werden durfen, was erneut zu Anspriichen aus Pflichtverletzung §§ 280, 281
BGB fiihren wirde).

Die Regelung sieht auch hier vor, dass die verbindlich vereinbarte Kostenobergrenze bei Anderungen
der Planungs- und Uberwachungsziele angepasst werden soll. Scheitert eine Vereinbarung zwischen
den Parteien zur Anpassung, soll die urspringlich vereinbarte Kostenobergrenze unter
Berlcksichtigung der Mehr- und Minderkosten auf Grundlage Ublicher Kosten fortgeschrieben und
angepasst werden.

Alternative 3=§ 1.2.0

Die 3. Alternative sieht vor, dass eine verbindliche Vereinbarung zu einer Kostenobergrenze erst mit
Abschluss und Freigabe der Entwurfsplanung getroffen werden soll. Kommt keine Einigung zustande,
soll die vertragsgemall (mangelfrei) von dem beauftragten Ingenieur in LPH 3 erstellte
Kostenberechnung Kostenobergrenze sein. Im Ubrigen gilt auch hier bei einer Uberschreitung das,
was oben bei Alternative 2 zu § 1.2.0 ausgefuhrt wurde.

Auch hier gilt: Wird im Einzelfall der Ingenieur mit der Planung bestimmter Anlagen der Technischen
Ausristung beauftragt (als Beispiel: nur die Anlagen der Kostengruppen 410 und 420) sollte das in der
jeweils gewahlten Alternative ersetzt werden (anstelle ,KG 400“ dann — im Beispiel — einstellen ,KG
410 und 420%).

-§1.3.0

Der beauftragte Ingenieur hat sich stets auch Uber das Kirchenbaugesetz (KBauG) und das
Kirchengesetz zur Férderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (KISchG) zu informieren und die dort genannten Anforderungen zu beachten.
Sind im Einzelfall weitere Anforderungen zu bertcksichtigen, sind diese in den Leerzeilen zu
erganzen. Ebenso sind stets zu beachten und die VDI 6026 und die AMEV-Richtlinien.



-§1.4.0
Hier wird allgemein der beauftragte Leistungsumfang definiert.

Zunachst ist durch Ankreuzen zu kennzeichnen, fir welche Anlagengruppe im Sinne von § 53 Abs.
2 HOAI Leistungen flr welche Objekte (Gebaude / Innenraum, Freianlage oder Ingenieurbauwerk)
und fir welche Leistungsphasen aus der Anlage ,Leistungsbild Technische Ausriistung“
beauftragt werden sollen (LPH ergénzen). Fir den Fall, dass planerische Leistungen fir Freianlagen
oder Ingenieurbauwerke vertraglich geregelt werden sollen, ist eine vorherige Abstimmung mit dem
kirchlichen Bauamt nétig. Kommen Besondere Leistungen dazu, sind diese bei §§ 2.2.2 erwahnt
(wobei die Besonderen Leistungen dann auch in der Anlage ,Leistungsbild Technische
Ausriistung““ einzustellen und mit Honoraren zu versehen sind).

Wichtig ist Folgendes:

Soll sich der beauftragte Leistungsumfang nur auf einzelne Grundleistungen oder Teile davon
beschranken, ist das nach der Benennung in den Leerzeilen bei Satz 1 in § 1.4.0 einzustellen
(Beispiel: - die Leistungsphasen (LPH) 1 - 4 = was der Regelfall sein soll). Bei einer beabsichtigten
Vollbeauftragung sind die LPH insgesamt einzustellen (Beispiel: - die Leistungsphasen (LPH) 1 - 9
= nur ausnahmsweise bei kleinen Bauvorhaben).

Im Regelfall sollte stufenweise beauftragt werden (Regelfall LPH 1 — 4; mdglich aber z.B. auch LPH
1 — 3). Neben den Grundleistungen aus den vereinbarten LPH werden auch die zugehérigen und im
Einzelfall vereinbarten Besonderen Leistungen beauftragt.

Das Vertragsmuster sieht weiter vor, dass neben den bei Vertragsabschluss sofort beauftragten
Grundleistungen (im Beispiel: LPH 1 - 4) auch die Grundleistungen der LPH 5 — 9 aus der Anlage
»Leistungsbild Technische Ausriistung“ und die zugehérigen Besonderen Leistungen spéter als
Option beauftragt werden kénnen (die Besonderen Leistungen sind dann schon in der Anlage
»Leistungsbild Technische Ausriistung“ einzustellen).

Die Option zur Weiterbeauftragung wird mit schriftlichem Leistungsabruf erklart (bei dem jeweiligen
Abruf ist genau zu erklaren, welche Grundleistungen / Besondere Leistungen bezogen auf welchen
Teil des Vertragsgegenstandes weiter erbracht werden sollen). Wird das Optionsrecht innerhalb von 6
Monaten nach Erbringung der letzten beauftragten Leistung (im o.g. Beispiel: nach der letzten
Leistung aus LPH 4) ausgelbt, ist der beauftragte Ingenieur zur Leistungsausfiihrung verpflichtet.
Erfolgt der Leistungsabruf (Austibung Optionsrecht) erst nach einem Zeitraum von 6 Monaten nach
der letzten Leistungserbringung, ist der Abruf wirksam, wenn der Ingenieur mit der
Leistungsausfiihrung beginnt und sich nicht auf den Ablauf der 6-Monatsfrist beruft.

Im Ubrigen stellt die Regelung am Ende klar, dass aus der stufenweisen Beauftragung eine Erhéhung
des Honorars nicht abgeleitet werden kann. Gleiches gilt fir Anspriche aus einer Verzégerung im
Zusammenhang mit der stufenweisen Beauftragung.

zu § 2 — Allgemeine Pflichten und Spezifische Leistungspflichten des Ingenieurs

Grundsatzlich unterscheidet der Vertrag bei den vereinbarten Leistungen zwischen Allgemeinen
Leistungspflichten = § 2.1 im Vertragsmuster, die bei der Erbringung aller Leistungen zu beachten
und zu bericksichtigen sind, und Spezifischen Leistungspflichten = § 2.2 (zu vereinbarende
Grund- / Besondere Leistungen). Diese Leistungspflichten hat der Planer der Anlagen der
Technischen Ausristung grundsatzlich im Benehmen und in Abstimmung mit dem Objektplaner des
Bauwerkes (z.B. Gebdude) zu erbringen.



- § 2.1 - Allgemeine Pflichten

Hier werden Allgemeine Leistungspflichten beschrieben, die von dem Ingenieur bei allen
beauftragten Leistungen immer mit zu erbringen sind. Der Ingenieur wird verpflichtet, Gber alle bei
Durchfihrung des Vertrages wesentlichen Angelegenheiten den Auftraggeber (Bauherr) zu
unterrichten. Er wird bezogen auf die Leistungen fur die Anlagen der Technischen Ausristung zur
Erdrterung der Planungsergebnisse am Ende jeder einzelnen Leistungsphase (mit den im Muster
beschriebenen Ausnahmen fur LPH 5 und 7) verpflichtet und hat fortlaufend im Benehmen und nach
Abstimmung mit den beauftragten Objektplaner zu prifen, ob die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele / Planungsinhalte / Kostenobergrenzen etc. eingehalten werden kdnnen. Ist das
nicht der Fall, hat er sofort schriftich den Bauherrn und den Objektplaner aufzuklaren und
Handlungsalternativen aufzuzeigen (bezogen auf die Anlagen der Technischen Ausriistung).

Der Ingenieur ist aulRerdem verpflichtet, aufzuklaren, ob es o6ffentliche oder kirchliche
Fordermdglichkeiten gibt (§ 2.1.1.5 und vorausgesetzt, er hatte davon Kenntnis oder hatte Kenntnis
haben kénnen oder missen). Bei Anordnungen / Weisungen / Wiinschen des Bauherren ist von dem
Ingenieur stets zu Uberprifen, ob und wenn ja, welche Auswirkungen das auf die vereinbarten
Planungs- und Uberwachungsziele hat. Der Ingenieur hat im Zweifel auch bei der Frage, ob weitere
Planer hinzuzuziehen sind, beratend mitzuwirken. Aul3erdem wird er verpflichtet, bis zum Ende der
vereinbarten Gewahrleistungsfrist den Bauherrn zu unterstiitzen. Einzelheiten dazu ergeben sich aus
den Vereinbarungen in § 2.1.

Bei § 2.1.1.2 ist geregelt, dass der beauftragte Ingenieur bei Bedenken gegen die Planungsinhalte
(auch der Objektplanung) dem Objektplaner und den Bauherrn schriftlich Mitteilung zu machen hat.
Gleiches gilt fir moglichen Auswirkungen der Planung auf die Kosten und die Termine (§ 2.1.1.4)

Bei § 2.1.1.9 sind im Einzelfall Controllingunterlagen beispielhaft zu erganzen, die von dem Ingenieur
zu erstellen sind. Das muss bei jedem einzelnen Vertrag verhandelt und vereinbart werden.

Wichtig ist aulerdem, dass bei § 2.1.1.11 Kkonkret vereinbart wird, in welcher Form
Planungsunterlagen zur Verfiigung gestellt werden missen. Diese besonderen Formate sind dann
einzustellen. Hier wird es erforderlich sein, einen Abgleich mit dem Vertrag durchzufihren, der mit
dem Objektplaner fir das Objekt (= Bauwerk) abgeschlossen wurde, fir dass die Anlagen der
Technischen Ausristung geplant und errichtet werden sollen. Ist nichts vereinbart (kein Kreuz
gesetzt), besteht die Verpflichtung, die Planungsunterlagen in PDF und dwg- oder dxf-Format
beizustellen. Die Anzahl der jeweiligen Planunterlagen in Papierform betragt im Regelfall 2. Im
Einzelfall kann in der Leerzeile eine andere (héhere) Anzahl eingestellt werden (soweit man von dem
Regelfall 2-fach abweichen will).

§ 2.2 - Spezifische Leistungspflichten

Hier wird unterschieden in

- Grundleistungen (§2.2.1)
- Besondere (§2.2.2)
- Weitere notwendige Leistungen (§2.2.3)

- § 2.2.1 — Grundleistungen

Hier wird zunachst der Wortlaut der gesetzlichen Regelung zum Architekten- und Ingenieurvertrag
wiedergegeben (§ 650 p Abs. 1 BGB). In den in jedem Fall erforderlichen Leistungen enthalten sein
sollen die Leistungen aus der Anlage ,,Leistungsbild Technische Ausristung“. Die Angaben hier
mussen mit denen aus § 1.4.0 - stufenweise Beauftragung - lbereinstimmen. Die Anlage
»Leistungsbild Technische Ausriistung® ist dem Vertrag immer beizufiigen. In dem Muster zu
dieser Anlage ist vermerkt, dass Leistungen, die nicht beauftragt werden sollen, zu streichen
sind (in der Anlage durchstreichen, bitte nicht I6schen).



Die anteiligen Prozentsatze des vereinbarten Gesamthonorars, das auf die jeweiligen Einzelleistungen
entfallt, sind in der Anlage eingestellt (Grundlage ist die Bewertung des offentlich bestellten und
vereidigten Sachverstandigen Siemon zu den Leistungsbildern aus der HOAI). Werden ganze
Leistungsphasen oder Teile davon nicht beauftragt, reduziert sich das vereinbarte Honorar um den auf
die jeweiligen Leistungsphase / Teilleistung entfallenden Honoraranteil. Mallgeblich daflr ist die
Bewertung in der Anlage ,Leistungsbild Technische Ausriistung®“. Das wird zusatzlich und
allgemein noch einmal bei § 5.5 vereinbart. Werden Leistungen nicht beauftragt, ist der in der Anlage
»Leistungsbild Tragwerksplanung“ fir jede Leistungsphase eingestellte Prozentsatz entsprechend
zu korrigieren (z.B. Streichung LPH 7 a Anlage ,Leistungsbild Technische Ausriustung® =

Einholenvon-Angeboten = 5 % werden 4,90 %)

Sind Leistungen nicht erforderlich, entfallt der Honoraranteil fiir die nicht erforderliche Leistung
ebenfalls. Auch das wird geregelt.

Stellt sich bei Rechnungsprifung heraus, dass vereinbarte Leistungen nicht erbracht worden sind,
kann der Honoraranteil gekirzt werden, wenn die Nachholung (Nacherfiillung) nicht mehr maoglich ist
oder nicht mehr von Interesse ist. Ist die Nacherfullung mdglich und noch von Interesse, muss dem
Ingenieur zunachst die Gelegenheit zur Nacherflllung unter angemessener Fristsetzung eingeraumt
werden. Erst nach fruchtlosem Ablauf der Frist kann der Honoraranteil entsprechend reduziert werden.

Werden Planungsleistungen in unterschiedlichem Umfang fir unterschiedliche Anlagen einer
Anlagengruppe beauftragt, sollte das Leistungsbild fiir jede Anlagengruppen erstellt und beigelegt
werden. Das ist dann am Ende des Vertragsmusters bei den Anlagen zu kennzeichnen.

- § 2.2.2 — Besondere und sonstige Leistungen

Hier wird auf die Anlage ,,Leistungsbild Technische Ausriistung® verwiesen. Dort sind im Einzelfall
jeweils die Besonderen Leistungen einzustellen, die in der jeweiligen LPH erbracht werden sollen.
Neben den Besonderen Leistungen sind dort dann auch die vereinbarten Honorare einzustellen
(geregeltin § 5.2 Vertragsmuster).

Werden Leistungen nicht erbracht oder sind nicht erforderlich, gilt das Gleiche wie bei den
vereinbarten Grundleistungen. Das wird zusatzlich und allgemein noch einmal bei § 5.5 vereinbart.

- § 2.2.3 — weitere notwendige Leistungen

Diese Regelung stellt klar, dass weitere zusatzliche Leistungen verlangt werden konnen, die
notwendig sind, damit die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele erreicht werden. Das
entspricht der gesetzlichen Regelung in den §§ 650 p Abs. 1, 650 g Abs. 1, § 650 b Abs. 1 S. 1 Nr. 2
BGB. Die Rechtsfolgen einer derartigen weitergehenden Leistung sind im Vertrag bei § 15 geregelt
(die dann auch fiir Anderungen des Werkerfolgs = §§ 650 q Abs. 1, 650 b Abs. 1 Nr. 1 BGB gelten).

zu § 3 — Termine und Fristen

Konnen schon bei Vertragsabschluss verbindliche Vertragsfristen bestimmt und vereinbart werden,
sind diese bei § 3.1 einzustellen.

Bei stufenweiser Beauftragung sollte im Leistungsabruf erklart werden, bis wann die Leistungen zu
erbringen sind. Dann sollte der Ingenieur dazu aufgefordert werden, die Vereinbarung schriftlich zu
bestéatigen.

Ohne verbindliche Vertragsfristen enthalt § 3.2 und 3.3 allgemeine Regelungen zur Ausflhrung der
Planungs- und Uberwachungsleistung.



zu § 4 — Aufgaben des Bauherrn

Hier werden im Vertrag Aufgaben und Mitwirkungshandlungen des Auftraggebers nach § 642 BGB
geregelt. Ist bei Vertragsabschluss bekannt, welche weiteren Planer an dem Objekt beteiligt sind, sind
diese bei § 4.2.0 einzustellen.

Bei der Vertragsabwicklung bitte darauf achten, dass bei Nichterfullung dieser Verpflichtungen der
Ingenieur den Bauherren in Annahmeverzug setzen kann. Nach Ablauf einer Frist zur Nachholung der
Mitwirkungshandlung kann ein Entschadigungsanspruch begriindet werden. Nach Ablauf einer
Nachfrist besteht die Mdglichkeit, das Vertragsverhaltnis durch Kiindigung zu beenden (durch den
Ingenieur = §§ 642, 643 BGB).

Wenn es im Einzelfall weitere Mitwirkungshandlungen oder Aufgaben des Bauherrn gibt, ist das bei
4.3.0 bei den Leerzeilen zu erganzen.

zu § 5 - Vergiitung

In § 5 werden Regelungen zu der vereinbarten Vergltung getroffen. Diese Vereinbarungen
unterscheiden bei der Vergltung wie bei den vereinbarten Leistungen (§§ 2.2.1 - 2.2.2) in

- Vergltungsvereinbarung fir beauftragte Grundleistungen (§ 5.1)
- VerglUtungsvereinbarung fir Besondere und sonstige Leistungen (§ 5.2)

Die jeweils gewollten Alternativen sind durch Ankreuzen zu kennzeichnen.

Im Einzelnen:

- § 5.1 — Grundleistungen

Hier sieht das Vertragsmuster 2 Alternativen vor, die durch Ankreuzen gewahlt werden kénnen:
Alternative 1:

Die Honorarermittlung soll zunachst auf Grundlage der Empfehlungen der HOAI erfolgen (das soll
bitte der Regelfall sein = Basishonorarsatz). Wird diese Variante gewahlt, ist das durch Ankreuzen
zu kennzeichnen.

Handelt es sich um Anlagen fir mehrere Objekte (zum Beispiel zwei Gebaude) und liegen die
Voraussetzungen von § 54 Abs. 2 HOAI vor, sind die jeweiligen Anlagengruppen und Objekte
einzustellen, bei denen die Voraussetzungen erfiillt sind.

Der Regelfall soll der Basishonorarsatz sein, was durch Ankreuzen zu kennzeichnen ist.

Soll ein Honorar vereinbart werden, das den Basishonorarsatz bis hin zum oberen Honorarsatz
Ubersteigt (Regelfall soll bitte der Basishonorarsatz sein), ist ein Prozentsatz zu erganzen (Beispiel
Mittelsatz: Basishonorarsatz nach HOAI zzgl. 50% bis zum oberen Honorarsatz). Neben der
Erganzung ist das durch Ankreuzen kenntlich zu machen. Wird der Ingenieur mit der Planung /
Bauuberwachung fir unterschiedliche Anlagengruppen beauftragt, kann fir die Anlagen bestimmter
Anlagengruppen auch ein vom Basishonorarsatz bis hin zum oberen Honorarsatz abweichendes
Honorar vereinbart werden. Die betroffenen Anlagengruppen sind dann zu erganzen.

Die Honorarzone ist in der im Vertragsmuster eingestellten Tabelle fiir die jeweilige Anlagengruppen
zu erganzen (Beispiel: Abwasser-, Wasser- und Gasanlage lll; Warmeversorgungsanlagen Il und
Starkstromanlagen |).



Handelt es sich bei den Anlagen der Technischen Ausriistung um Bestandsanlagen, die umgebaut /
modernisiert / instandgesetzt / instandgehalten werden sollen, ist eine Vereinbarung dariber zu
treffen, ob und wenn ja, in welchem Umfang die mitzuverarbeitende Bausubstanz gem. § 2 Abs. 7
HOAI mitberticksichtigt werden soll. Daflir ist im Vertragsmuster eine Tabelle eingestellt. Betroffene
Anlagengruppen sind zu kennzeichnen und zu erganzen, wie die Anrechnung erfolgen soll. Die
Vereinbarungen sind im Einzelfall mit dem Ingenieur zu treffen. Es kann auch eine pauschale
Erhéhung der anrechenbaren Kosten vereinbart werden (differenziert nach Leistungsphasen). Das
muss im Einzelfall verhandelt und in den daflr vorgesehenen Leerzeilen eingestellt werden (z.B.
10.000,00 € bei LPH 1 — 3). Nach HOAI 2021 kann man die vorhandene Bausubstanz auch ganz
entfallen lassen. Dann muss man das ausdricklich vereinbaren (= durch Ankreuzen =
mitzuverarbeitende Bausubstanz wird nicht mit bertcksichtigt)

Es folgen Regelungen zum Umbau / Modernisierungszuschlag, wobei die Hohe des Zuschlags im
Einzelfall zu vereinbaren / einzutragen ist. (z.B. 10%). Soll ein Zuschlag von 0% vereinbart werden, ist
das durch Ankreuzen kenntlich zu machen.

Handelt es sich um Anlagen, die instandgesetzt / instandgehalten werden sollen, kann man fir LPH 8
einen Zuschlag bis 50 % vereinbaren. Das ist im Einzelfall zu verhandeln und in der Tabelle
einzustellen.

Ganz am Ende der Alternative 1 wird die Mdglichkeit eroffnet, auf das nach HOAI vereinbarte und
berechnete Honorar einen Ab- oder Zuschlag (prozentual oder pauschal) zu vereinbaren. Derartige
Vereinbarungen sind nach der HOAI 2021 zulassig. Das muss im Einzelfall bei Angebotseinholung
(Ausschreibung) abgefragt und verhandelt und sodann im Vertrag erganzt werden.

Alternative 2

Diese Alternative sieht vor, dass z.B. auf Grundlage einer Honorarermittlung bei Vertragsabschluss
das Honorar pauschaliert wird. Derartige Vereinbarungen sind nach der seit 01.01.2021 geltenden
HOAI zuldssig. Auch bei einer von der HOAI abweichenden Honorarvereinbarung (z.B. einer
Pauschalhonorarvereinbarung) soll die in der Anlage ,Leistungsbild Technische Ausriistung“
eingestellte prozentuale Bewertung gelten. Werden Leistungen nicht erbracht oder sind diese nicht
erforderlich, gilt das, was bei § 2.2.1 fir diese Falle geregelt ist (anteilige Honorarklrzung).

- § 5.2 — Besondere und sonstige Leistungen

Auch hier werden Alternativen vorgesehen. Die gewollte Alternative ist durch Ankreuzen zu
kennzeichnen.

Alternative 1:

Entweder es wird ein Honorar mit einem prozentualen Anteil des Honorars vereinbart, das auf die
Grundleistungen entfallt (das soll bitte der Regelfall sein). Dann misste man das in der Anlage
»Leistungsbild Technische Ausriistung“ bei Vertragsverhandlung/-abschluss einstellen (bei der
jeweiligen Besonderen Leistung).

Alternative 2:

Es kann aber auch hier ein Pauschalhonorar vereinbart werden. Auch das ware in der Anlage
»Leistungsbild Technische Ausriistung“ einzustellen (bei der jeweiligen Besonderen Leistung).

- § 5.3 Aufwandshonorare und Stundensatze
Fir den Fall, dass wahrend der Vertragsabwicklung fir bestimmte Leistungen Aufwandshonorare

vereinbart werden, sollen Stundensatze fixiert werden. Moglich sind Aufwandshonorare nach dem
Vertrag zum Beispiel bei Anderungs- und Zusatzleistungen (§ 15).



- § 5.4 — Allgemeine Leistungspflichten und denkmalrechtliche Genehmigungen

Mit dieser Regelung wird klargestellt, dass die Allgemeinen Leistungspflichten (§ 2.1), alle
Leistungen im Zusammenhang mit den denkmalrechtlichen Genehmigungen und alle weiteren mit
dem Vertrag vereinbarten Leistungen durch das vereinbarte Honorar erfasst und abgegolten sind.

- § 5.5 — nicht erbrachte / nicht notwendige Leistungen

Hier wird klargestellt, dass fir den Fall, dass vereinbarte Leistungen, die im Sinne von § 650 p Abs. 1
BGB nicht erforderlich sind, auch nicht vergitet werden. Bei Rechnungspriifung ist zu klaren, ob
vereinbarte Leistungen im Einzelfall gar nicht erbracht worden sind und als solche auch nicht
notwendig gewesen sind. Ist das der Fall, ist der Honoraranteil dafiir nicht zu zahlen (entsprechend
den prozentualen Bewertungen in der Anlage ,Leistungsbild Technische Ausriistung“ bzw. bei
den Besonderen Leistungen mit dem Honoraranteil, der auf die nicht erbrachte Leistung oder den Teil
davon entfallt).

§ 5.6 — Nebenkosten

Hier sind die jeweiligen Vereinbarungen entsprechend dem Angebot und Verhandlungsergebnis durch
Ankreuzen zu kennzeichnen und zu erganzen.

- § 5.7 — Umsatzsteuer

Auch hier ist zu kennzeichnen, ob in den vereinbarten Honoraren die Umsatzsteuer enthalten ist oder
nicht.

- 5.8 — Anrechnung von Vorvergiitungen

Hier ist im Einzelfall zu regeln, ob eine bereits geleistete Vorvergltung (z.B. im Zusammenhang mit
Wettbewerben oder Vorleistungen) angerechnet wird, was bei der technischen Ausriistung eher die
Ausnahme sein dirfte.

zu § 6 — Zahlungen

Diese Regelungen verweisen auf die gesetzlichen Regelungen. Danach kann der Ingenieur in
angemessenen zeitlichen Abstanden flr die nachweislich erbrachten Leistungen Abschlagszahlungen
in Héhe des Wertes der erbrachten Leistungen verlangen. Sind die Leistungen nicht vollstandig oder
mangelhaft, kann man Zurlckbehaltungsrechte geltend machen (in Hohe von mindestens des 2-
fachen der geltend gemachten Forderungen = §§ 650 q Abs. 1, 632 a BGB).

AuBerdem wird klargestellt, dass mit einer Zahlung auf eine Abschlags- und / oder Schlussrechnung
kein Anerkenntnis verbunden ist.

Bei Schlusszahlungen gilt das, was in den §§ 650 q Abs. 1, 650 g Abs. 4 BGB geregelt ist. Wichtig ist
es, mit Zugang der Schlussrechnung Einwendungen gegen die Priiffihigkeit der Rechnung
innerhalb von 30 Tagen in begriindeter Form schriftlich vorzubringen (warum die
Schlussrechnung nicht priffahig ist). Verstreicht die Frist, wird die Forderung fallig, auch wenn die
Schlussrechnung nicht priffahig ist. Einwendungen gegen die Richtigkeit der Rechnung kann man
auch nach Ablauf der Pruffrist erheben.

zu § 7 — Vergabe

Diese Regelung betrifft die Vergabe der Leistungen (Grundleistungen LPH 7 aus Anlage
»Leistungsbild Technische Ausriistung“). Hier wird klargestellt, dass die Vergabeentscheidung
ausschlieRlich durch den Bauherrn getroffen wird. Den Ingenieur treffen bezogen auf die Anlagen der
technischen Ausristung gleichwohl Aufklarungs- und Hinweispflichten bei Bedenken gegen die
geplante Vergabeentscheidung.
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zu § 8 — Haftpflichtversicherung des Ingenieur

Hier sind Angaben zur Hohe der Versicherung einzutragen. Die Héhe der Versicherung sollte sich
nach der Gesamtinvestition richten (vor allem bei den sonstigen Schaden). Zu empfehlen ist, dass bei
sonstigen Schaden auf 30% der Investitionssumme abgestellt wird. Sind 30% der
Gesamtinvestitionskosten weniger als die Mindestversicherungssumme (255.000,00 €), sollte auf
diesen Betrag abgestellt werden.

Fir Personenschaden sollte davon unabhangig die Deckungssumme der Versicherung immer
3 Mio. €, fur sonstige Schaden 1 Mio. € betragen. Die Deckungssummen bitte im Einzelfall jeweils
einstellen.

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist im Ubrigen Voraussetzung dafir, dass Zahlungen
geleistet werden mussen.

zu § 9 — Herausgabeanspruch des Bauherrn

Hier wird geregelt, dass der Ingenieur im Zweifel zu jedem Zeitpunkt verpflichtet ist, Unterlagen im
Zusammenhang mit den Planungs- und Bauvorhaben an den Bauherrn zu tibergeben.

zu § 10 — Kiindigung des Vertrages

Hier wird im Grofen und Ganzen das geregelt, was dem gesetzlichen Kindigungsrecht entspricht (§§
648 und 648 a BGB). Wichtig ist, dass vor Ausspruch einer auBerordentlichen Kiindigung stets
eine  Abmahnung (angemessene Nachfrist mit Kindigungsandrohung bei wiederholtem
Vertragsversto3) ausgebracht werden muss.

zu § 11 — Abnahme

Hier wird die Abnahme geregelt. Wichtig ist der Hinweis, dass bei einer stufenweisen Beauftragung
der Ingenieur Anspruch auf Abnahme immer dann hat, wenn die beauftragte Leistung vollstéandig
erbracht ist. Ein Beispiel: Wird zunachst nur die LPH 1 - 4 beauftragt, kann der Ingenieur nach der
vollstandigen Erfillung der LPH 4 Abnahme verlangen. Die Abnahme muss dann erklart werden. Wird
die Abnahme schriftlich unter Fristsetzung verlangt, muss innerhalb der Frist erklart werden, aus
welchem Grund unter Umstanden nicht abgenommen wird (unter Benennung mindestens eines
Mangels an den beauftragten Leistungen = § 640 Abs. 2 BGB). Wird eine solche Abnahme erst
verlangt, nachdem weitere Stufen (Leistungen) abgerufen = beauftragt worden sind, ist Abnahme erst
nach Leistungserbringung der nun beauftragten Stufen maglich.

Gibt man eine zu Recht geforderte Abnahmeerklarung nicht ab, treten die Abnahmewirkungen ein.

Verlangt der Ingenieur Abnahme und setzt dafir eine Frist, muss innerhalb der Frist erklart werden, ob
abgenommen wird oder nicht. Soll nicht abgenommen werden, muss mindestens ein Mangel an den
beauftragten Leistungen benannt werden, um die fingierte Abnahme zu vermeiden (§ 640 Abs. 2
BGB, der nach § 650 q Abs. 1 BGB auch beim Architekten- und Ingenieurvertrag gilt). In einem
solchen Fall kann vom Ingenieur auch eine Zustandsfeststellung verlangt werden, die gemeinsam
durchgefiihrt und protokolliert werden muss (§§ 650 q Abs. 1, § 650 g Abs. 1 — 3 BGB). Im
Vertragsmuster wird das nicht eingestellt, weil es der gesetzlichen Regelung entspricht und aktiv vom
Ingenieur geltend gemacht werden muss.

§ 11.4 stellt klar, dass eine konkludente Abnahme durch Zahlung einer Teil- oder Schlussrechnung
nicht erfolgt. Gleichwohl sollte vorsorglich bei Zahlung einer Teil- oder Schlussrechnung immer erklart
werden, dass damit ein Verzicht auf die vereinbarte férmliche Abnahme nicht verbunden ist.
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zu § 12 - Verjahrung

Hier wird auf die gesetzlichen Verjahrungsfristen verwiesen. Die Verjahrung beginnt mit der jeweiligen
Abnahme. Die Verjahrungsfrist betragt 5 Jahre (§ 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB).

zu § 13 — Vollmacht und Vertretung

Hier sind Ansprechpartner und Vertreter des Ingenieurs einzustellen. Der Vertreter des Bauherrn ist im
Vertragsrubrum zu benennen (zu Beginn des Vertragsmusters im Deckblatt). Die Ansprechpartner /
Vertreter des Ingenieurs kénnen unter den in § 13 genannten Voraussetzungen ausgetauscht werden.

zu § 14 — Anderungs- und Zusatzleistungen

Hier konkretisiert das Vertragsmuster das, was der gesetzlichen Regelung entspricht (§§ 650 q Abs. 1,
650 b BGB).

Wird der vereinbarte Werkerfolg oder die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele geandert
oder aber Leistungen verlangt, die nicht vereinbart, aber notwendig sind, um den Werkerfolg / die
Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen, soll zunichst Einvernehmen (Einigung) iiber die
geanderte oder zusitzlich notwendige Leistung und die Auswirkungen auf das Honorar erzielt
werden. Gelingt eine solche Einigung, gilt das, was in diesen Féllen dann vereinbart wird (§ 14.2).
Mdglich ist auch, Aufwandshonorare zu vereinbaren. Es gelten dann die Stundenséatze nach § 5.3 als
vereinbart.

Gelingt keine Einigung, sieht § 14.3 vor, dass nach Ablauf von 30 Tagen nach Zugang des
Anderungsbegehrens die Leistung in Textform (§ 126 b BGB) angeordnet werden kann (§ 650 b Abs.
2 BGB).

§ 14.4 sieht abweichend davon vor, dass eine Anordnung auch vor Ablauf der 30-Tagesfrist erfolgen
kann, wenn die dort genannten Voraussetzungen vorliegen.

§ 14.5 sieht fir die Folgen einer Anderungsanordnung bei fehlender Einigung tber die Anderungs-
und Zusatzleistungen im Sinne von § 14.3 vor, dass bei zusatzlichen oder wiederholten
Grundleistungen infolge der Anderungsanordnung und einer Honorarvereinbarung fiir die
Grundleistungen nach Alternative 1 zu § 5 (= Berechnungshonorar nach HOAI) diese so vergiitet
werden, wie die im Vertrag vereinbarten Grundleistungen (immer vorausgesetzt, es handelt sich nicht
um unentgeltliche Mangelbeseitigung oder die Nacherfillung einer Pflichtverletzung = z.B. mit
Basishonorarsatz Honorarzone Ill und mit den in der Anlage ,Leistungsbild Technische Ausristung”
vereinbarten Prozentsatzen fur die tatsachlich erbrachten geédnderte oder zusatzliche Grundleistung
und den vereinbarten Zu-/ Abschlagen)

Wurde fir die beauftragten Grundleistungen eine Pauschalhonorarvereinbarung getroffen
(Alternative 2 zu § 5 ) oder handelt es sich bei den zusatzlichen oder geédnderten Leistungen nicht
um Grundleistungen (etwa Beratungs- oder Besondere Leistungen), sollen diese ohne Einigung im
Sinne von § 14.3 nach den tatséachlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlégen fur
Allgemeine Geschaftskosten, Wagnis und Gewinn verguitet werden (entspricht § 650 ¢ Abs. 1 BGB).

zu § 15 — Sicherheitsleistung Ingenieur

§ 15 regelt, dass bei einem Sicherungsverlangen nach § 650 e BGB (Sicherungshypothek am
jeweiligen Baugrundsttick) Abwendungsbefugnis dergestalt besteht, dass eine Sicherheit nach § 650 f
BGB (durch Hinterlegung oder Bankburgschaft) gestellt werden kann.

zu § 16 — Schriftform

Hier wird vorsorglich geregelt, dass alle Anderungen / Erganzungen des Vertrages schriftlich erfolgen
missen. Darauf bei der Vertragsabwicklung bitte unbedingt achten. Vorsorglich der Hinweis, dass auf
die Schriftform wiederum durch konkludente Handlung verzichtet werden kann (etwa dadurch, dass
man fortlaufend miindliche Anderungen vornimmt und den Vertrag anders ,lebt als vereinbart). Das
sollte vermieden werden.
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zu § 17 — Ausfiihrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

Hier wird auf die Anlagen verwiesen, die am Ende nach § 18 benannt werden. Weitergehende
Unterlagen mussen hier erwahnt werden (bei den Leerzeilen und dann u.U. auch bei den Anlagen
nach § 18 erganzen). Wird zum Beispiel ein unterschiedlicher Leistungsumfang bei Anlagen
bestimmter Anlagengruppen beauftragt, sollte die Leistungsbeschreibung fiir jede Anlagengruppe
erstellt und beigefugt werden. Das ware dann bei den Anlagen gesondert zu erganzen/zu erwahnen.

zu § 18 Rechtswahl und Gerichtsstand
Vereinbaren Sie bitte immer, dass auf dem Vertrag deutsches Recht Anwendung findet.

Gerichtsstand fur Streitigkeiten aus dem Vertrag ist immer das Amts- oder Landgericht zustandig, in
dessen Bezirk der Auftraggeber seinen Sitz hat (bis 5.000,00 € Amtsgericht; dartiber Landgericht).

zu § 19 — Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Der Vertrag steht unter der Bedingung, dass die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt wird (vgl.
die Hinweise oben zu Vertragsabschluss).

Anlagen

Die Anlagen sind zu ergadnzen (abhangig vom Einzelfall). Die Anlagen missen dem Vertrag beigeflgt
werden und sollten vorsorglich von beiden Vertragspartnern paraphiert werden. Die Anlagen ohne
Felder zum Ankreuzen sind immer zum Vertragsbestandteil zu machen und beizufiigen.

Werden mit dem Vertrag Leistungen zu mehreren Anlagengruppen beauftragt, ist die Anlage 2 fur
jede Anlagengruppe separat auszufillen. Die einzelnen Von-Hundert-Satze sind dann in der
tabellarischen Ubersicht festzuhalten.
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